


Uitvoeringsovereenkomst

Leidse Ommelanden

2014 – 2018



in het kader van het
Regionaal Groenprogramma
2010 – 2020

Regionaal Investeringsfonds
Holland Rijnland

DE ONDERGETEKENDEN:

Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente Leiden, Gemeente Leiderdorp, Gemeente Oegstgeest, Gemeente Teylingen, Gemeente Voorschoten, Gemeente Zoeterwoude, vertegenwoordigd door hun clustervertegenwoordiger, de heer F.W. de Wit, wethouder Onderwijs, Sport en Milieu van de gemeente Leiden, hiertoe aangewezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet door de burgemeesters van Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude tezamen te noemen: Cluster Leidse Ommelanden

EN

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Natuur en Landschap, dhr. C. den Ouden, hiertoe op grond van artikel 21 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling gemachtigd door zijn voorzitter, handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. *******, hierna te noemen: Holland Rijnland

Hierna gezamenlijk te noemen: "**partijen**" of elk afzonderlijk "**(een) partij**"

In aanmerking nemende:

- De overeenkomst Regionale investeringsstrategie Holland Rijnland vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 19 december 2007;
- De Beheerverordening Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 19 december 2007 en gewijzigd op 17 februari 2010;
- Het Regionaal Groenprogramma 2010 – 2020 vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 17 februari 2010;
- De Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 – 2020, vastgesteld 19 december 2014.
- Het addendum Vrijtijdslandschappen Groene Hart West

Komen als volgt overeen:

Hoofdstuk 1: Definities

Artikel 1.1 Algemene begrippen

- a. Cluster: twee of meer deelnemende gemeenten, die samen een Gebiedsprogramma opstellen en uitvoeren, zoals bedoeld in de uitvoeringsstrategie van het Regionaal Groenprogramma;
- b. Clustervertegenwoordiger: de vaandeldrager van een Gebiedsprogramma, die bij volmacht namens alle gemeenten in een Cluster deze uitvoeringsovereenkomst tekent en een voortrekkersrol binnen het Cluster speelt;
- c. Deelnemende gemeenten: de twaalf gemeenten die op 1 januari 2008 deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland;
- d. Eindbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon, die na oplevering van een project het langjarige beheer en onderhoud van het project op zich neemt;
- e. Gebiedsprogramma: de visie en de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma toegespitst op een specifiek gebied, of rond een thema met in de projectbladen de uitgewerkte projecten, planning en kostenraming;

- f. Addendum: aanvulling of vervolg op een Gebiedsprogramma, waarin projecten zijn opgenomen, die het cluster toevoegt aan de projectenlijst uit het Gebiedsprogramma;
- g. Maatregelen: de afzonderlijke (meestal fysieke) onderdelen van een project;
- h. Project: een onderdeel van een Gebiedsprogramma dat in een bestek aanbesteed en uitgevoerd wordt;
- i. Projectblad: de gegevens van een project in een Gebiedsprogramma weergegeven in de opmaak zoals weergegeven in bijlage 5 van het Regionaal Groenprogramma;
- j. Projecttrekker: de gemeente, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een project;
- k. Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (of afgekort RIF): het totaal aan financiële middelen dat de deelnemende gemeenten ingevolge de Beheersverordening RIF (17 februari 2010) tussen 2008 en 2022 storten en de daarbij te ontvangen rente dat de financiële bijdrage levert voor de vijf in de Overeenkomst Regionale Investeringsstrategie genoemde projecten.

Hoofdstuk 2: Doel van de uitvoeringsovereenkomst en taakverdeling

Artikel 2.1 Doel

Partijen stellen zich met het aangaan van deze uitvoeringsovereenkomst ten doel vast te stellen welke projecten zij in de periode 2014 – 2018 zullen realiseren. Deze projecten maken deel uit van het door de gemeenten vastgestelde Gebiedsprogramma *Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 – 2020* en het Addendum Vrijtijdlandschappen Groene Hart West. De uitvoering vindt plaats overeenkomstig de in deze uitvoeringsovereenkomst vastgelegde afspraken over financiering, voorbereiding, uitvoering, eigendom, beheer en onderhoud door partijen.

Om daadwerkelijk te bereiken dat de projecten uit het Gebiedsprogramma worden gerealiseerd hebben partijen in deze overeenkomst de volgende afspraken vastgelegd:

Artikel 2.2 Algemene afspraken en taakverdeling

Afspraken met betrekking tot de voorbereiding, de uitvoering en het beheer en onderhoud, die in principe gelden voor alle projecten, tenzij anders bepaald in hoofdstuk 3 van deze uitvoeringsovereenkomst.

1. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland:

- 1. Wijst een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst onderhoudt met de andere partijen.
 - 1.1. Kan ondersteuning bieden bij het verwerven van aanvullende financiering.
 - 1.2. Levert terugkoppeling op het programma van eisen, definitief ontwerp, (concept)bestek en raming, aanbesteding, oplevering en overige mijlpalen van de projecten.
 - 1.3. Stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op voor alle Gebiedsprogramma's.
- 2. Is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen uit het Regionaal Groenprogramma.
- 3. Is verantwoordelijk voor het doelmatig en effectief inzetten van de bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds.
- 4. Stemt in met de Gebiedsprogramma's en projectbladen van het cluster.
- 5. Is medefinancier van de projecten en maatregelen in het Gebiedsprogramma.
- 6. Beoordeelt aan de hand van de toetsingsmatrix of uitvoering van maatregelen binnen vier jaar kan plaatsvinden (zie bijlage 1).

2. Clusters van gemeenten:

- 1. Wijzen een contactpersoon aan, die de contacten met de andere partijen onderhoudt over de uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst.
- 2. Zijn indiener van een gezamenlijk Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden met de projecten.
- 3. Wijzen uit hun midden een clustervertegenwoordiger aan, die zij machtigen/mandateren namens hen te handelen bij de ondertekening en uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst.

4. Voeren de regie tijdens de uitvoering van het Gebiedsprogramma.
 5. Wijzen per project uit het Gebiedsprogramma een projectverantwoordelijke gemeente aan, de zogenaamde projecttrekker.
 6. Dragen er zorg voor dat de respectievelijke projecttrekkers de diverse projecten uit het Gebiedsprogramma uitvoeren.
 7. Zijn verantwoordelijk voor informatievoorziening en terugkoppeling voortgang werkzaamheden aan Holland Rijnland.
 8. Zullen na oplevering van alle projecten uit hun Gebiedsprogramma schriftelijk aan de partijen verklaren de verplichtingen van deze uitvoeringsovereenkomst te hebben afgerond.
 9. Verzorgen de communicatie richting betrokkenen en bewoners.
 10. Dragen zorg voor financiering van derden, niet zijnde gemeenten, om aanleg van projecten mogelijk te maken.
 11. Zorgen dat het eigendom, beheer en onderhoud na oplevering van projecten geregeld is.
3. Gemeente (niet zijnde de trekker van een project):
1. Is vaststeller van het Gebiedsprogramma van het cluster, waartoe deze gemeente behoort.
 2. Zorgt voor de juiste machtiging/mandatering van de clustervertegenwoordiger.
 3. Zorgt voor de eigen financiële bijdrage zoals vastgelegd in het Gebiedsprogramma.
4. Gemeente (zijnde de projecttrekker van een project):
1. Is vaststeller van het Gebiedsprogramma van het cluster waartoe deze gemeente behoort.
 2. Zorgt voor de juiste machtiging/mandatering van de clustervertegenwoordiger.
 3. Zorgt voor de financiële bijdrage zoals vastgelegd in het Gebiedsprogramma.
 4. Is de uitvoerende partij van het project waarvan hij projecttrekker is.
 5. Zal de voorbereiding, aanleg en nazorg van het project waarvan hij projecttrekker is uitvoeren.
 6. Verzorgt de aanvragen van subsidies om aanleg van project mogelijk te maken.
 7. Draagt zorg voor het opstellen van een programma van eisen van het project waarvan hij projecttrekker is. In het programma van eisen zijn de resultaten ten aanzien van een project beschreven. Ook worden hierin de kwaliteitscriteria gedefinieerd.
 8. Is verantwoordelijk voor het correct doorlopen van voor de uitvoering van hun eigen projecten benodigde procedures voor vergunningen en ontheffingen (inclusief quick scan Flora & Faunawet en Habitatrichtlijn en provinciale Milieuverordening).
 9. Draagt zorg voor de verwerving van, of overeenkomst over de gronden, die nodig zijn voor de uitvoering van de projecten.
 10. Draagt verder, voor dat project, zorg voor de voorbereiding van het bestek, de aanbestedings- en gunningprocedures, (begeleiden van) de uitvoering, de planologische procedures, de aanvraag van de benodigde vergunningen en ontheffingen, het melden van eventueel meerwerk en de financiële consequenties bij Holland Rijnland en de clustervertegenwoordiger. De gemeente zal deze stukken ter afstemming voorleggen aan het cluster.
 11. Verzorgt de communicatie ten behoeve van dat project, waaronder verstaan kan worden:
 - 11.1. Plaatsing van een projectbord. Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen is onderdeel van het bestek.
 - 11.2. De voorlichting aan omwonenden en betrokkenen door middel van bijvoorbeeld een persbericht bij de start en oplevering.
 - 11.3. Bij de communicatie wordt vermeld dat het project met medefinanciering van Holland Rijnland en andere medefinanciers of subsidiegevers wordt gerealiseerd.
 12. Draagt zorg voor een goede terugkoppeling met cluster en Holland Rijnland over de voorwaarden en de voortgang (inhoudelijk, financieel en planning) van de voorbereiding en uitvoering van het bestek door middel van (half)jaarlijkse rapportages aan Holland Rijnland. Hiervoor kunnen de rapportages, die ook voor subsidies zijn opgesteld, worden gebruikt.
 13. Is verantwoordelijk voor en eerste aanspreekpunt van ingenieursdienst, toezichthouder en aannemer tijdens voorbereiding en uitvoering van het bestek.

14. Draagt zorg voor een correcte financiële boekhouding en eindafrekening inclusief accountantsverklaring.
15. Levert het werk op aan de eindbeheerder.

Artikel 2.3 Clusterspecifieke afspraken

In hoofdstuk 3 van deze uitvoeringsovereenkomst, staan de clusterspecifieke afspraken. Deze gelden alleen voor het genoemde cluster in aanvulling op, dan wel in sommige gevallen in afwijking van de algemene geldende afspraken en taakverdeling uit artikel 2.2 van deze overeenkomst.

Hoofdstuk 3: Clusterspecifieke afspraken

Artikel 3.1 Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden

1. Gebiedsprogramma

Bijlage 4 van deze overeenkomst is het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 en het addendum Vrijtijdlandschappen Groene Hart West. Deze uitvoeringsovereenkomst betreft de onderstaande projecten uit het Gebiedsprogramma. Uit de toetsingsmatrix (bijlage 1) blijkt dat deze projecten uitvoeringsgereed zijn.

1. Singelpark; Singelroute met knooppunten

- a. 1 knooppunt Arboreum groeninrichting en bebording
- b. Aaneengesloten verbinding van alle deelgebieden van het Singelpark met een uitstraling die herkenbaar en attractief. Fase 2 van Singelpark – Singelroute.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 277.067
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 69.267

2. Singelpromenade; Marseingel en Rijnsburgersingel

- a. 1,1 km
- b. Herinrichting van de Marseingel en Rijnsburgersingel conform het profiel van de Singelpromenade met onder andere brede singelberm met wandelpad en continue groenstructuur lang het water
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.89.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 300.000

3. Singelpark; knooppunt Morspoort, incl. verbindingen

- a. Circa 0,2 ha
- b. Herinrichting Morspoortplein-Park de Put door middel van aanleg recreatieve verbindingen en informatievoorzieningen
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 740.00
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 154.500

4. Singelpark; knooppunt Energiepark

- a. 0,6 ha
- b. Toegankelijk maken en herinrichten voormalig gasfabriekterrein, verplaatsing parkeerplaatsen en aanleg groen en fiets- en wandelpaden, informatiepanelen routes en cultureel erfgoed.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.090.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 272.500

5. Polder Achthoven

- a. 417 ha
- b. Toegankelijk maken van de Polder Achthoven voor recreatie, waaronder opwaarderen fiets- en wandelpaden en Ruigekade en landschapsinrichting en -objecten.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 2.150.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 377.00

6. Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder

- a. 60 ha
- b. Recreatief beleefbaar maken van het bedrijventerrein Grote Polder door natuurlijke, ecologische inrichting en creatie van een ecoroute en verbeteren van de biodiversiteit
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 337.260
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 84.315

7. Groen-recreatieve inrichting Ghoibos

- a. Circa 20 ha
- b. Ontwikkeling van een groen-recreatief verblijfsgebied met verschillende natuur- en recreatiefunctie.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.475.100
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 331.000

8. Herinrichting Klinkenbergerplas

- a. Circa 60 ha
- b. Herinrichting van de Klinkenbergerplas tot een toegankelijk groen-recreatief verblijfsgebied met meerdere recreatieve functies en recreatieve verbindingen
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 800.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 168.750

9. Toegankelijkheid Klaas Hennepoelpolder

- a. 1 aansluiting wandelpad inclusief onderdoorgang
- b. Verbeteren toegankelijk van de Klaas Hennepoelpolder door een aanpassing van de onderdoorgang onder de Padoxlaan/spoor en aanleg van een wandelpad binnen het bestaande wandelnetwerk.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 50.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 12.500

10. Bijenerven en Bijentuinen

- a. Circa 8 ha
- b. Boerenland inrichten als bijenland: begroeid met beplanting die zowel voedsel als beschutting levert voor de lokaal voorkomende bijen. Samenhangend vormt het bijenland zogenoemde bijenlinten in het landelijk gebied.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 300.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 75.000

11. Rondvaart Zoetermeer

- a. 1 aanlegsteiger
- b. Nieuwe aanlegsteiger bij 't Geertje verbetert de veiligheid en toegankelijk voor de activiteiten van Rondvaart Zoetermeer. De stichting organiseert diverse vaartochten door het open polderlandschap tussen Zoetermeer, Den Haag en Leiden.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 12.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 3.000

12. Boer en Goed / Recreatief Transferium Zoeterwoude

- a. Natuurwandelpad, informatiepanelen en bewegwijzering fietsroutes
- b. Impulsen aan Recreatief Transferium door middel van de aanleg van een wandelpad en geocache, versterking van routes en bewegwijzering en realisatie van informatiepanelen en interactieve kaarten.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 49.280
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 12.320

13. Kwaliteitsimpuls Boeren-Leidse Kaasmuseum Kagereiland

- a. 1 ha
- b. Kwaliteitsimpulsen om het Boeren-Leidsekaasmuseum Kagereiland uit te bouwen tot een regionale toeristische attractie. Dit door oa. herinrichting van het erf en extra passantenplaatsen waterrecreatie.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 59.000

- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 14.750

14. Recreatieboerderij Buitenverwachting

- a. 32 ha
- b. Uitbouwen van een toeristische pleisterplaats met oa bruggetje, fruitbomen, bloemstroken en aanlegplaatsen waterrecreatie.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 20.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 5.000

15. Groene Ontmoeting 't Geertje

- a. Rustplek, belevingsroute en aanlegsteiger
- b. Impuls aan stadsboerderij 't Geertje waarbij wordt ingezet op beleving, educatie en verdieping. Dit, door realisatie van een openbare rustplek bij de molen, belevingsroute voor kinderen en nieuwe aanlegsteiger.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 29.000
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 7.250

16. Herinrichten station Voorschoten tot OV-Poort naar Duin, Horst en Weide

- a. 7.000 m²
- b. Onderdelen groen, recreatie en speelvoorziening bij P+R gebied station Voorschoten.
- c. Budgetraming inrichtingskosten: € 229.713
- d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 40.087

2. Reservering Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland:

Voor de cofinanciering van de uitvoering van deze projecten uit het programma reserveert Holland Rijnland een totaalbedrag van maximaal € 1.919.281.

3. Holland Rijnland kan een verrekenbaar voorschot verlenen op verzoek van de projecttrekker.

4. Voor projecten met een begroting van minder dan € 125.000 hoeft de gemeente, die de projecttrekker is, in afwijking op artikel 2.2 onderdeel 4.14 bij de eindafrekening geen accountantsverklaring te verzorgen.

Hoofdstuk 4: Financiële bepalingen

Artikel 4.1 Looptijd en reservering budgetten

De looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst is 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening. Projecttrekkers moeten hun projecten binnen deze periode afronden. Gedurende deze periode blijven de budgetten zoals omschreven onder artikel 3.1 lid 1 en lid 2 gereserveerd. Hierna vallen de budgetten terug naar het algemene budget binnen de voorziening RIF, tenzij er nadere afspraken zijn vastgelegd conform artikel 5.1 lid 5.

Artikel 4.2 Indexering inrichtingskosten en financiering

Er zal geen indexering van de inrichtingskosten worden toegepast. In bijlage 2 is een overzicht van de geraamde kosten en de financiering weergegeven. Holland Rijnland financiert 25 procent van de inrichtingskosten. Holland Rijnland betaalt geen BTW aan projecten, die gemeenten uitvoeren. De bedragen bij gemeentelijke projecten zijn in deze uitvoeringsovereenkomst exclusief BTW. Holland Rijnland financiert 25 procent mee van eventueel meer- of bijwerk tot een maximum van 10 procent van de totale inrichtingskosten. Meer- en bijwerk valt niet onder de onvoorzien omstandigheden uit artikel 5.1 lid 2.

Artikel 4.3 Bijdrage Holland Rijnland en betaling

Met het tekenen van deze Uitvoeringsovereenkomst gaat Holland Rijnland de juridische verplichting voor haar bijdrage uit het RIF aan. Tenzij anders bepaald in hoofdstuk 3 van deze uitvoeringsovereenkomst, zal Holland Rijnland niet voorfinancieren en geen voorschotten geven. Holland Rijnland wacht het betalingsverzoek van Betalingsorgaan POP2 af. In bijlage 3 is de uitgave van kasmiddelen aangegeven in de tijd.

Artikel 4.4 Verantwoordelijkheid overige kosten

De projecttrekker neemt de verantwoordelijkheid voor de in het kader van de voorbereiding en uitvoering van een project te maken kosten. Kosten waarover in deze uitvoeringsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt, zijn geheel voor rekening van de projecttrekker. De kosten die gemeoid zijn met het voeren van planologische en/of onteigeningsprocedures komen voor rekening van de partij, die voor het voeren van deze procedures en de daaruit voortkomende besluitvorming ingevolge wettelijke voorschriften verantwoordelijk is.

Hoofdstuk 5: Ontbindende voorwaarden, wijzigingen, geschillen en aansprakelijkheid

Artikel 5.1 Ontbinding en wijziging

1. Ernstige tekortkomingen in de nakoming aan de zijde van één van de partijen geeft de andere partijen het recht bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding kan pas plaatsvinden nadat de tekortschietende partij een redelijke termijn is gegund teneinde alsnog zijn verplichtingen na te komen.
2. Indien de omstandigheden waaronder de uitvoeringsovereenkomst is gesloten zich zodanig wijzigen, dat in redelijkheid niet meer van één of meerdere partijen kan worden gevergd dat de uitvoeringsovereenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden partijen met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken.
3. Partijen zullen deze overeenkomst ook per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen indien betrokken partijen geen financiële dekking kunnen vinden voor de geraamde kosten of zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen.
4. Indien zich de in het derde lid bedoelde onvoorziene omstandigheden voordoen verplichten partijen zich op constructieve wijze met elkaar te overleggen en al het mogelijke te doen om de overeenkomst uit te voeren of hierover nadere afspraken met elkaar te maken;
5. Indien het in het tweede en vierde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt, zullen de bij dat overleg overeengekomen wijzigingen worden vastgelegd in een nader te sluiten overeenkomst. Deze afspraken kunnen ook invloed hebben op de looptijd en budgetreservering uit artikel 4.1.

Artikel 5.2 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Ieder geschil tussen partijen dat ontstaat in de uitvoering van deze overeenkomst zal, tenzij anders nader tussen partijen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter;
2. Op deze Uitvoeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5.3 Aansprakelijkheid

Het cluster vrijwaart Holland Rijnland van alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de uitvoering van de projecten en maatregelen. Partijen hebben zich adequaat verzekerd en zullen zich naar behoren verzekerd houden voor in ieder geval wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. De projecttrekker draagt zorg dat door haar of door de aannemer een CAR-verzekering met de gebruikelijke voorwaarden zal worden afgesloten.

Hoofdstuk 6: Bijlagen

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst:

1. Toetsingsmatrix;
2. Kostenraming en financiering;
3. Verwachte uitgave van kasmiddelen;
4. Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 met addendum Vrijtijdslandschappen Groene Hart West, inclusief projectbladen.

Aldus overeengekomen en in achtvoud getekend.

Ondertekening partij 1, **Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland**,
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Natuur en Landschap:

datum:

de heer C. den Ouden

plaats:

Ondertekening Partij 2, **Cluster Leidse Ommelanden** :
vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs, Sport en Milieu van de gemeente Leiden:

datum:

Clustervertegenwoordiger de heer F.W. de Wit

plaats: